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Katowice, dn. 26.07.2011r 

 

                                           

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                          
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na kompleksową modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej                          
i Transplantacyjnej   Nr sprawy : ZP-11-060BN 
 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy 
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004r Nr 19, poz.177 z póżń.zm. ), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
 

Pyt.1. Prosimy o zmianę zapisów umowy  po przez zobowiązanie Wykonawcy tylko do  

sprawdzenia dokumentacji lub wykreślenie zapisów z projektu umowy par3  pkt 4. które to zapisy 
przerzucają błędy, braki wady z dokumentacji projektowej na Wykonawcę.  Wykonawca nie ma obowiązku 
zgodnie z art 651kc ponosić odpowiedzialności za błędy w dokumentacji ,ale jedynie je zgłosić. Art 647 kc  
na inwestora nakłada obowiązek dostarczenia dokumentacji projektowej. Ustawa pzp art 29 na 
Zamawiającego nakłada obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Wyrok 
KIO /UZP/ 1698/10z dnia 23.08.2010- jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja nie nadaje sie do 
prawidłowego wykonania robót albo zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 
wykonaniu robót, wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie inwestora... 
Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności - w tym ryzyka finansowego realizacji robót objętych 
wadami czy błędami projektowymi, za należyte sporządzenie projektów przez Inwestora i autorów projektów. 
W wyroku SN  syg. akt CKN 629/98   .... z brzmienia art 651 kc nie sposób wyprowadzić wniosku, iż 
wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego 
projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robot budowlanych nie musi bowiem 
dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania, musi jedynie umieć odczytać projekt                       
i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.... 
Odp.: §3 ust.4 projektu umowy  nie dotyczy  wszystkich „ewentualnych wad, błędów i braków 

projektowych”,  a zgodnie brzmieniem tego postanowienia tylko „możliwych  do zauważenia przy 
dochowaniu należytej staranności ze strony Wykonawcy”.  
 Zamawiający podkreśla, że postanowienie zawarte w § 3 ust. 4 umowy  ma na celu  zobowiązanie 
Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i nie wyklucza stosowania art. 651 kc, 
ani nie modyfikuje jego treści.   
„Obowiązek wykonawcy określony w art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, iż musi on niezwłocznie 
zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub o tym, że 
realizacja robót zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym 
ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej 
dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, czyli jak w § 3 ust. 4 projektu 
umowy- jest możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności. (Wyrok Sądu Najwyższego               
z dnia 26 czerwca 2008 r., II CSK 101/08). Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z Komentarzem do art. 651 kc 
(Gawlik Zdzisław, Janiak Andrzej, Kidyba Andrzej, Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, Kozieł Grzegorz, 
Niezbecka Elżbieta, Sokołowski Tomasz, komentarz LEX 2010) „Wykonawca ma  obowiązek sprawdzania 
poprawności dostarczonej dokumentacji projektowej jest obowiązkiem Wykonawcy. Wymaga to 
ścisłego współdziałania wykonawcy i inwestora, a także projektanta. Sprawdzanie tej dokumentacji ma 
charakter wstępny oraz bieżący. Oczywiście Wykonawca nie ma obowiązku dokonywania własnych 
szczegółowych obliczeń w celu wykrycia wady dostarczonego projektu. 
Sprawdzenia bieżącego dokonuje z kolei wykonawca w toku budowy obiektu, zwracając ponownie uwagę na 
założone w projekcie nietypowe dane np. wymiary części budynku, wymiary poszczególnych elementów, 
materiałów itp.. Z istoty rzeczy sprawdzenie to ma charakter bardziej szczegółowy od sprawdzania 
wstępnego, ponieważ wykonawca widzi bezpośrednio na budowie wielkość wykonywanych części budynku. 
I w tym wypadku powinien bezwzględnie zgłosić inwestorowi dostrzeżone błędy projektu lub pojawiające 
się wątpliwości co do jego poprawności.”   
Zamawiający nie widzi potrzeby regulowania tych kwestii w treści umowy gdyż wynikają z ogólnie 
obowiązujących przepisów. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.  
 
Pyt.2. Czy opóźnienia w terminie przekazania wykonawcy frontu robót w tym poszczególnych etapów, np 

brak udostępnienia pustych sal, będzie umożliwiał wykonawcy dochodzenia kar umownych w wysokości 1% 
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wartości zadania za każdy dzień opóźnienia, wykonawca będzie ponosił kary za opóźnienia w realizacji  
zadania niezgodnie z harmonogramem robót? 
Odp.: Zamawiający nie przewiduje kary umownej na rzecz  Wykonawcy za opóźnienie w przekazaniu 

frontu robót. Opóźnienie takie, jeśli wystąpi rodzić będzie zmianę harmonogramu robót 
sporządzonego przez Wykonawcę, a zaakceptowanego przez Zamawiającego. Weryfikację tego 
harmonogramu przewidział  Zamawiający w § 4 ust. 4 umowy. W  przypadku wystąpienia  opóźnienia  
z przyczyn za które odpowiada  Zamawiający, Wykonawca winien  zainicjować zmianę 
harmonogramu, co z kolei nie spowoduje obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną w § 14 ust. 
1 lit. a projektu umowy.   Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz  
 

Pyt.3. Zgodnie z zapisem SIWZ część V pkt 1 f . referencje winny potwierdzać spełnienie warunku. Prosimy   

o wykreślenie tego zapisu, jako niezgodnego z wykazem dokumentów jakich może żądać zamawiający - 
zgodnego z rozporządzeniem dnia 30.12.2009. Referencje mają wg tego rozporządzenia  
potwierdzać * roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone* W wyroku 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2009 roku (KIO/UZP1221/09) orzeczono, że                            
w dokumentach referencji nie wymaga się potwierdzenia ilości i rodzaju usług, co należy do obowiązku 
Wykonawcy, aby uczynił to w wykazie usług. To w wykazie Wykonawca ma obowiązek udowodnić 
Zamawiającemu, iż spełnia określone przez niego warunki udziału w postępowaniu a nie w referencjach. 
Odp.: Zapis w SIWZ V pkt.1 lit. f o treści „zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio 

warunku  określonego w Rozdziale IV ust. 1 lit.b SIWZ” ,  odnosi się do „dokumentów 
potwierdzających ”, ponieważ wcześniej  referencje zostały wskazane jedynie jako przykładowy 
dokument potwierdzający . Sformułowanie: „ musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku  
określonego w Rozdziale IV ust. 1 lit.b SIWZ” dotyczy jedynie zakresu  wynikającego                                   
z  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz  
 

Pyt.4. Ze względu na ryczałtowy charakter zadania, par 1 pkt3 projektu umowy i pomocniczą role 

przedmiarów, prosimy o dopuszczenie składania kosztorysów uproszczonych. Kosztorysy szczegółowe były 
by składane przez wybranego wykonawcę po podpisaniu umowy. 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pyt.5. Jak będą oceniane, lub czy nie będą oceniane kosztorysy na etapie oceny ofert, mając na uwadze ich 

charakter pomocniczy i ryczałtowe wynagrodzenie a także orzecznictwo np. KIO/UZP  938/09 ;KIO/UZP 
1011/08 ;KIO/421/11? 
Odp.: Zgodnie ze SIWZ Zamawiający będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

ceny oferty podanej  w Ofercie- załącznik nr 1 SIWZ. Kosztorysy ofertowe nie będą oceniane na 
etapie oceny ofert. Rozliczenie za wykonane roboty jest rozliczeniem ryczałtowym. 
 

Pyt.6. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ  Cz. V pkt 1g  „...Zakres referencji’ musi potwierdzać spełnienie 

odpowiednio warunku określonego w Rozdziale IV ust.1 lit.b SIWZ....” , gdyż z rozporządzenia ministra                 
w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający z dn. 30/12/2009, nie wynika by referencje miały 
potwierdzać wymogi stawiane co do doświadczenia i wiedzy. Cyt  §1.1  pkt. 2)... oraz załączenia dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone 
Nadmierne stawianie wymogów oferentom jest sprzeczne z ustawą prawo zamówień publicznych                          
i orzecznictwem KIO i opiniami BZP z opinii- Nie ulega wątpliwości, że wymaganie przez zamawiającego, 
aby wykonawca posiadane doświadczenie wykazał za pomocą dokumentu referencji zawierającego literalne 
sformułowanie „należyte wykonanie” narusza przepisy ustawy oraz ww. rozporządzenia (m.in. wyrok z dnia 
19 sierpnia 2009 roku Krajowej Izby Odwoławczej, KIO / UZP / 1016 / 09). Ustawodawca poprzez 
sformułowanie „załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane 
należycie” pozostawił wykonawcom dowolność, co do formy i treści dokumentu, z zastrzeżeniem, że                       
z dokumentu takiego wynika wykonanie określonych dostaw lub usług zgodnie z przyjętym zobowiązaniem 
umownym. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie umowy mogą być nie tylko referencje, ale 
także np.: protokoły zdawczo – odbiorcze lub faktury. 
Podobne stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 grudnia 2009 roku (KIO/UZP 
1500/09), w którym stwierdzono, że „wszelkie dodatkowe informacje potwierdzające oświadczenie 
Wykonawcy w wykazie dostaw, są przez Zamawiających mile widziane, jednakże nie są one obowiązkowe, 
a zadaniem referencji jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania umowy.” 
Odp.: Zamawiający wskazał w SIWZ „referencje” jako dokument przykładowy – patrz SIWZ V pkt. 1 lit. 

f oraz wzór oświadczenia załącznik nr 4 , pouczenie , 2 akapit. 
Zapis w SIWZ V pkt.1 lit. f o treści „zakres referencji musi potwierdzać spełnienie odpowiednio 
warunku  określonego w Rozdziale IV ust. 1 lit.b SIWZ” ,  odnosi się do „dokumentów 
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potwierdzających ”, ponieważ wcześniej  referencje zostały wskazane jedynie jako przykładowy 
dokument potwierdzający . Sformułowanie: „ musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku  
określonego w Rozdziale IV ust. 1 lit.b SIWZ” dotyczy  jedynie zakresu  wynikającego                             
z  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane. Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz  
 

Pyt.7. Prosimy o umożliwienie złożenia kosztorysów w wersji uproszczonej  Cz.XI pkt 8 SIWZ                             

a w szczególności zapis „gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawców z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. „ jest sprzeczny                       
z żądaniem Zamawiającego dotyczącym złożenia szczegółowego kosztorysu cz VI pkt 1l i cz XI pkt 6 
Kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów opracowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie                     
z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych z zestawieniem elementów 
oraz podaniem danych wyjściowych do kosztorysowania  , przy wynagrodzeniu ryczałtowym- projekt umowy 
§3 pkt 2. Z opinii BZP „Jeżeli zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót, 
stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu                     
i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte    
w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom                     
w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu 
pomocniczego (wyrok KIO/UZP 1077/08). W przypadku formy ryczałtowego wynagrodzenia dołączony do 
SIWZ przedmiar robót ma jedynie na celu umożliwienie wykonawcom wyliczenia ceny ryczałtowej za roboty 
budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, a zatem wszelkie niezgodności polegające na zaokrągleniu 
niektórych pozycji przedmiarowych nie mogą być podstawą do odrzucenia takiej oferty.” 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z kosztorysem uproszczonym a kosztorys 

szczegółowy złożony będzie dopiero przez Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia po 
podpisaniu umowy.  
 

Pyt.8. Czy w przypadku wygrania przetargu, Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie wierzytelności 
tytułem zabezpieczenia umowy kredytowej zawartej z bankiem na finansowanie tej inwestycji.  
Odp.: Jakakolwiek czynność prawna Wykonawcy, mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić 

po wyrażeniu  zgody  przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem 
postanowień art.54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej, pod rygorem 
nieważności. Zamawiający nie może więc wyrazić takiej zgody. 
 

Pyt.9.Jak będzie oceniany kosztorys oferenta przy badaniu ofert wykonawców, gdyż przedmiar ma charakter 

pomocniczy? Czy dopuszcza się by przedmiary były, modyfikowane przez oferentów, np. dopisywane nowe 
pozycje w przypadku wykrycia błędów w dokumentacji, zmiana ilości? Z wyroku KIO 1439/09 z dn 24.11.2009  

„Biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter zastosowanego wynagrodzenia, należy uznać że wykazane 

rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym wybranego wykonawcy a przedmiarem robót, przygotowanym 

przez zamawiającego nie mają znaczenia dla oceny prawidłowości sporządzenia i przygotowania oferty. 

Wykonawca bowiem przy tak ustalonym rodzaju wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie 

realizacji zamówienia również pozycje, które faktycznie nie zostały ujęte w jego kosztorysie ofertowym, ale są 

ujęte w przedmiarze robót, projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..."co 

wykonawca potwierdza w § 1; § 3 pkt 3 i pkt 4 umowy. 

Odp. Rozliczenie za wykonane roboty jest rozliczeniem ryczałtowym. Roboty budowlane muszą być 

wykonane zgodnie z załączoną do SIWZ  dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi 

oraz umową, a zatem zmiany (różnice) i modyfikacje przedmiarów  są dopuszczalne. 

Pyt.10 Czy Zamawiający dopuszcza by kosztorysy szczegółowe były dostarczone po podpisaniu umowy do 

5 dni, natomiast do oferty załączane byłyby kosztorysy uproszczone? Odp. Odpowiedź w pytaniu nr 5 i 7  

Pyt.11 Czy Wykonawca zgodnie z zapisem umowy § 9 pkt 8) każdą rozpoczynającą się robotę, zakres prac 

winien zgłaszać Zamawiającemu i w jaki sposób ma to czynić? Odp. Zgodnie z § 4 ust. 3 Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy, który ma uwzględniać 

terminy określone  w ust. 1 i 2 § 4 umowy. Zatem wszystkie roboty ujęte w harmonogramie uważa się 

za „uzgodnione z Zamawiającym”. Tym samym Wykonawca nie musi zgłaszać każdej 
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rozpoczynającej się roboty i zgłaszać zakresu prac, bowiem uzgodnienie następuje w formie 

zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu.  

Pyt.12 Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego wykonawca będzie ponosił koszty podwykonawców Zamawiającego 

zapis § 9 pkt 20) umowy? Oferenci nie są w stanie na obecnym etapie przewidzieć kosztów i zakresu prac 

nie swoich podwykonawców, prosimy o podanie podstawy prawnej. 

Odp. Zamawiający wykreśla zapis z § 9 pkt. 20 umowy o treści : „Wykonawca zapewni dla nich 
miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów”. 
 
Pyt.13  Prosimy o podanie sytuacji w jakich Zamawiający będzie mógł żądać usunięcia osób z terenu budowy- 

zapis § 10 pkt 8 umowy. Odp. Postanowienie umowy jest postanowieniem abstrakcyjnym tj. wyznacza 
i wytycza uniwersalne zasady ( nie przewiduje szczegółowych przypadków) 
Zamawiający zwraca uwagę, iż prace remontowe prowadzone będą w obiekcie czynnym, dlatego 
współpraca Wykonawcy z Zamawiającym musi funkcjonować nienagannie, przy zachowaniu 
najwyższej staranności i współdziałaniu obu stron umowy, przy czym zapewnienie działania 
Wykonawcy w postaci usunięcia określonej osoby, musi być poprzedzone uzasadnionym żądaniem 
Zamawiającego. 
 

Pyt.14 Jak należy traktować kosztorysy załączone do oferty, gdy to oferent ponosi ryzyko  prawidłowego 

ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia? Czy pozycje z przedmiarów z którymi 
nie zgadza się oferent mogą być modyfikowane, dopisywane nowe pozycje? 
Odp. Rozliczenie za wykonane roboty jest rozliczeniem ryczałtowym. Roboty budowlane muszą być 
wykonane zgodnie z załączoną do SIWZ  dokumentacją projektową, a zatem zmiany (różnice)                       
i modyfikacje przedmiarów  są dopuszczalne. 
  
Pyt.15  Zapis §5 pkt 2 umowy, zawiera konieczność dostarczenia „ ...zatwierdzony przez Zamawiającego 

kosztorys powykonawczy...” Zapis ten jest zaprzeczeniem ryczałtowego wynagrodzenia o którym mowa                 
w umowie. Czy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy- że Zamawiający domaga się kosztorysów 
powykonawczych? 
Prosimy o wyjaśnienie tych zapisów i wskazanie podstawy żądania kosztorysów powykonawczych przy 
ryczałtowym wynagrodzeniu. (sygn. akt KIO/UZP 1077/08) 
W wyroku Izba wskazała, że: „Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, 
bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne 
od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczałtowego 
charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie 
wykonanych świadczeniach. (…) W konsekwencji przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego wykluczona jest 
możliwość odrzucenia oferty z powodu nieścisłości pomiędzy kosztorysem ofertowym, a przedmiarem robot” 
Odp. Zamawiający w SIWZ- umowa § 1 ust. 1 wskazał, że zamówienie  współfinansowane jest ze 
środków publicznych Ministerstwa Zdrowia – Program Wieloletni na lata 2011-2020 pod nazwą 
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Współfinansujący, wymaga m.in. 
informowania Finansującego  oraz Koordynatora Programu o jakichkolwiek zaistniałych 
trudnościach, problemach lub innych sytuacjach, które mogłyby skutkować zagrożeniem realizacji 
umowy, ma prawo do kontroli postępu prac remontowo-budowlanych, wstępu na tereny 
inwestycyjne itp., a nadto wymaga składania sprawozdań szczegółowych comiesięcznych                           
i kwartalnych raportów z przebiegu prac remontowo-budowlanych. 
Kosztorysy powykonawcze mają za zadanie udokumentować na potrzeby współfinansującego  oraz 
Zamawiającemu rzeczywisty przebieg prac remontowo-budowlanych.  
 

Pyt.16 Jak należy rozumieć zapis §3 pkt 4 umowy? Czy jeśli oferent, wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

zauważony błąd, brak w dokumentacji, który to powinien przez Zamawiającego zostać naprawiony zgodnie  
z art. 29 pzp, nie może domagać się wynagrodzenia? 
Na jakiej podstawie prawnej wykonawca nie może się domagać wynagrodzenia, jeśli zauważona w trakcie 
realizacji konieczność naprawy błędu Zamawiającego, będzie wymagała dodatkowych prac a wykonawca 
realizuje zadanie min.  w oparciu o dokumentację projektową?  
Odp. §3 ust.4 projektu umowy  nie dotyczy  wszystkich „ewentualnych wad, błędów i braków 
projektowych”,  a zgodnie brzmieniem tego postanowienia tylko „możliwych  do zauważenia przy 
dochowaniu należytej staranności ze strony Wykonawcy”.  
 Zamawiający podkreśla, że postanowienie zawarte w § 3 ust. 4 umowy  ma na celu  zobowiązanie 
Wykonawcy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i nie wyklucza stosowania art. 651 kc, 
ani nie modyfikuje jego treści.   
„Obowiązek wykonawcy określony w art. 651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, iż musi on niezwłocznie 
zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub o tym, że 
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realizacja robót zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym 
ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej 
dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, czyli jak w § 3 ust. 4 projektu 
umowy- jest możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności. (Wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 26 czerwca 2008 r., II CSK 101/08). 
Reasumując, Jeśli Wykonawca zauważy wady projektu ma obowiązek  powiadomić Zamawiającego. 
Samowolne wykonanie robót (bez powiadomienia o wadach- „możliwych do zauważenia przy dochowaniu 
należytej staranności”)  spowoduje pozbawienie Zamawiającego prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  
W przypadku robót dodatkowych m.in. spowodowanych wadami dokumentacji, Wykonawca i Zamawiający 
mają obowiązek postępować zgodnie z § 3 ust. 5 umowy.  
  
   
Pyt.17 Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie w meble, urządzenia i sprzęt medyczny nie są 
przedmiotem tego przetargu. Odp.: Potwierdzamy, wyposażenie w meble, urządzenia i sprzęt 
medyczny nie są przedmiotem tego przetargu.  
 
Pyt.18 Proszę o wyjaśnienie zapisu - Opisu technicznego str. 18 "Wszystkie drzwi powinny być 
dźwiękoszczelne o odporności 38 dB" oraz konieczności tak wysokiej dźwiękoszczelności. Proszę               
o jednoznaczne wskazanie, które drzwi mają zostać wycenione jako dźwiękoszczelne oraz podanie 
wymaganej dźwiękoszcze1ności. Odp.: Pozycje dotyczące stolarki- wszystkie okna, drzwi itp. zostały 
w przedmiarach dokladnie opisane wg zestawień – przy poz. odnośnik do nr rysunku. 

 
Pyt.19 W opisie technicznym do projektu jest zapis (str. 17 opisu) "system zasłon prowadnic CIS Supertrak  
z zasłonami PVC" Brak ich usytuowania na projekcie oraz brak pozycji w przedmiarach. Prosimy                  
o potwierdzenie, że nie są one przedmiotem przetargu. Odp. Potwierdzamy, system zasłon prowadnic 
CIS Supertrak z zasłonami PVC nie jest przedmiotem przetargu. 

 
Pyt.20 Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych - Parter o tynk mozaikowy (rodzaj, ilość),             
o którym mowa w opisie technicznym str 16 (pomieszczenia na parterze i klatka schodowa). Odp.: Tynk 
mozaikowy – parter uwzględniono w poz. 48 ( w ilości 299,63 m

2
). 

 
Pyt.21 Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej warstwy styropianu ekstrudowanego gr 12cm. Prosimy         
o uzupełnienie przedmiaru. Odp.: Styropian ekstradowany  12 cm  - parter jest w poz. 139 (w ilości 
578,13 m

2
). 

 
Pyt.22 Proszę O potwierdzenie, że lady recepcyjne wraz z żaluzjami opuszczanymi w pomieszczeniach 
rejestracji nr. 1.32 i 1.26 na parterze nie są przedmiotem przetargu. Odp.: Lady recepcyjne wraz                
z żaluzjami opuszczanymi w pomieszczeniach rejestracji nr. 1.32 i 1.26 na parterze są przedmiotem 
przetargu. Należy przyjąć standard.   
 
Pyt.23 Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie grubości wylewki 20 mm na parterze, I piętrze i II piętrze. Na III 
piętrze została przyjęta grubość 50mm. Odp.: Przyjęto wylewkę 50 mm 
 
Pyt.24 Przedmiar robót budowlanych III piętro - czy w pozycjach 120 - 129 należy zastosować cegłę 
klinkierową naprawa uszkodzonych miejsc i przemurowania. Odp.: W pozycji 120-129 wymieniono „cegła 
gotycka” 
 
Pyt.25 Proszę o uzupełnienie przedmiarów budowlanych o pozycje dotyczące wypełnienia ścianek 
ogniowych El60 nad ściankami aluminiowymi EI30 (korytarze na wszystkich piętrach).  
Odp.: Wypełnienie ścianek ogniowych E160 nad ściankami aluminiowymi EI30 ujęto w przedmiarze: 
parter poz. 84, piętro I poz. 79, piętro II poz. 92, Rigips 2x dwustronnie – wyrażenie opisano                        
w przedmiarach. 

 
Pyt.26 Proszę o podpowiedź czy blaty łazienkowe, na których opierają się umywalki (np. pom. 2.35, 1.12, 
2.05 itd.) są przedmiotem przetargu. Brak informacji z czego mają być wykonane. Odp.: Blaty standard 
meblowe. 

 
Pyt.27 Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy projektem budowlanym a technologią. Parter - WC 1.21         
i łazienka 1.22 - PE wskazuje drzwi bez odporności ogniowej a PT drzwi E130. Odp. Należy przyjąć drzwi 
wg. projektu budowlanego. 
 
Pyt.28  Jeśli zgodnie z zapisami SIWZ przedmiary mają rolę pomocniczą, to czy niezgodności kosztorysów 
z przedmiarami będą skutkowały odrzuceniem oferty? Odp. Odpowiedź znajduje się w pyt. Nr 5 



6 

 

 
Pyt.29 Co wchodzi w zakres prac tj część I część II część III, (terminy zakończenia) gdyż taki podział §4 
pkt.2 z projektu umowy, jest inny niż etapy od I-III z przedmiarów robót? Prosimy o wskazanie zakresu 
wchodzącego w poszczególne części. Odp. Terminy i zakres zamówienia opisano w części III SIWZ. 
 

Pyt.30 Czy zakres Technologia - wyposażenie wchodzi w zakres zadania j.w. i czy podlega wycenie.  
Odp. Nie. 
 
Pyt.31 Czy jest dopuszczalne wniesienie przed podpisaniem umowy jedynie zabezpieczenia należytego                 

w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, a po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez zamawiającego za 
należycie wykonane, wniesienie następnego zabezpieczenia w wysokości 30 % kwoty tego pierwszego na 
okres rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Odp. Nie. Wysokość, formy zabezpieczenia regulują zapisy 
ustawy Pzp – art.147 – 150. 
 

Pyt.32 W związku z zapisem w SIWZ o pomocniczym charakterze przedmiaru oraz wymaganiem dołączenia 
kosztorysów szczegółowych prosimy o odpowiedź czy oferent może dostosować nakłady pozycji (robocizna, 
materiał, sprzęt) do przyjętej technologii. Odp. Odpowiedź znajduje się w pyt. Nr 5 
 
Pyt.33 Proszę o wyjaśnienie zapisu (strona 19 opisu technologii) "kolorystyka, wzornictwo oraz szczegółowe 
wykończenie mogą zostać opracowane i wydane w projekcie aranżacji wnętrz, który nie jest przedmiotem 
niniejszego postępowania" i ewentualnie udostępnienie tego projektu. Odp. : Zamawiający nie dysponuje 
projektem aranżacji wnętrz. Kolorystykę i wzornictwo należy uzgodnić z Zamawiającym zgodnie                  
z zapisami §1 pkt. 7 i §9 pkt. 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 SIWZ. 
 
Pyt.34 Przedmiar wod - kan i c.o .- parter  Poz. nr 93 -czy w pozycji należy wycenić również szatkę pod 
zlewozmywak?  Odp.: Należy przyjąć komplet (zlewozmywak + szafka). 
 
Pyt.35 Przedmiar wod - kan i c.o .- 1 piętro  Poz. nr 48 -czy w pozycji należy wycenić również szafkę pod 
zlewozmywak?  Odp.: Należy przyjąć komplet (zlewozmywak + szafka). 
 
Pyt.36 Przedmiar wad – kan i c.o. -2 piętro  Poz. nr 47 -czy w pozycji należy wycenić również szafkę pod 
zlewozmywak?  Odp.: Należy przyjąć komplet (zlewozmywak + szafka). 
 
Pyt.37 Przedmiar wod - kan i c.o .- 3 piętro  
Błąd wydruku przedmiaru - brak podstawy wyceny i części tekstu w pozycji nr 33. Prosimy o uzupełnienie.  
Odp.: Stronę przedmiaru zamieszczono w załączniku. 
 
Pyt.38 Poz. nr 47 -czy w pozycji należy wycenić również szafkę pod zlewozmywak?  Odp:  Należy przyjąć 
komplet (zlewozmywak + szafka). 
 
Pyt.39 Przedmiar roboty budowlane 3 piętro  
poz 83 - odzysk łat przy demontażu dachówki jest bardzo wątpliwy dlatego prosimy o zmianę ilości na 100% 
wymiany łat.  Odp.: Należy przyjąć wymianę łat zgodnie z przedmiarem. 
 
Pyt.40 Brak pozycji dotyczącej wyłazów dachowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Odp.: Właz ujęto 
w poz. 68. 
 
Pyt.41 Prosimy o określenie ile maksymalnie będzie potrzebnych tablic informacyjnych zapis projektu 
umowy §9 pkt.36. Odp.: Nie należy wyceniać tablic informacyjnych, nie ma konieczności ich 
umieszczania. 

 
 

 
 

                                                           upoważnienia DYREKTORA SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                         mgr Ewa Mołek 
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